



# PRESIDENCIA MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
No. 2022/FAISM008004



## REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+150.00

### ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

EN EL MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO, SIENDO EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 10:00 HRS. REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APAN, HIDALGO, SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 47, 50 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 52 DE SU REGLAMENTO.

PREVIO PASE DE LISTA, EL SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO ES EL ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ LOZANO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, QUIEN MANIFIESTA QUE SE PRESENTARON LOS TRES LICITANTES, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICE TENER LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA DE ACUERDO AL ARTICULO 50 NUMERAL DOS, PÁRRAFO SEGUNDO, PROCEDIENDO A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA.

SE RECIBE SU PROPUESTA PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

LICITANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
MARÍA CATALINA LOZADA LÓPEZ	60 DÍAS NATURALES	\$ 1,660,264.51	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	13 DE NOVIEMBRE DE 2022
EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS AREQZA S.A. DE C.V.	60 DÍAS NATURALES	\$ 1,698,931.21	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	13 DE NOVIEMBRE DE 2022
ALBERTO JHONATTAN RUIZ HERNÁNDEZ	60 DÍAS NATURALES	\$ 1,724,771.04	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	13 DE NOVIEMBRE DE 2022

SE DESIGNO A MARÍA CATALINA LOZADA LÓPEZ, QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ LOZANO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00, AE-10, AE-11 Y DEL AE-12.1 AL 12.4 DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, ASÍ COMO AQUELLAS QUE FUERON DESECHADAS.

SE DEFINE A LOS PRESENTES QUE EL FALLO CORRESPONDIENTE SERÁ EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LAS 09:00 HRS.



Handwritten signatures and blue ink marks on the right side of the document.



**HIDALGO**  
crece contigo

# PRESIDENCIA MUNICIPAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. 2022/FAISM008004



SE HACE CONSTAR QUE AL TERMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, EL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

## COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE	C. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	
SECRETARIO EJECUTIVO	ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ LOZANO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
ASESOR	C. JOSÉ SAÚL BAUTISTA GONZÁLEZ SINDICO PROCURADOR	
ASESOR	L.C. ALEJANDRO CURIEL JUÁREZ TESORERO MUNICIPAL	
VOCAL	LIC. LIZBETH ESTEPHANIE DE SANTIAGO MÉNDEZ CONTRALORA MUNICIPAL	
VOCAL	LIC. ANA LUZ CONTRERAS MÁRQUEZ REGIDORA	
EMPRESA Y/O CONTRATISTA	MARÍA CATALINA LOZADA LÓPEZ	
EMPRESA Y/O CONTRATISTA	EDIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS AREQZA S.A. DE C.V.	
EMPRESA Y/O CONTRATISTA	ALBERTO JHONATTAN RUIZ HERNÁNDEZ	
CONTRALORÍA DEL ESTADO	-----	NO SE PRESENTÓ