PRESIDENCIA MUNICIPAL
HIDALGO

crece conti CONTRATO NO. 2022/FDOFM008001

ENTRE LAS CALLES CHULCO Y ACCESO A LA COLONIA LOMA BONITA
NO. DE OBRA: 2022/FDOFM008001
LOCALIDAD: APAN

UNA PARTE EL MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO A TRAVES DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA GUADALUPE MUNOZ ROMERO, Y POR LA OTRA LA PERSONA FTSICA
“ARQ. ANDRES MALDONADO YANEZ”, A QUIENES EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE
DENOMINARAN “LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.- DE “LA CONVOCANTE"

I.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, 115'Y 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO, ES UN MUNICIPIO LIBRE Y AUTONOM
QUE FORMA PARTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DE HIDALGO Y DETENTA PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA.

I.2.- QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 141, FRACCION XV DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
HIDALGO, ARTICULO 52 FRACCION LIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ESTA FACULT,
A CELEBRAR CONTRATOS OFICIALES, SOBRE ASUNTOS DE INTERES PUBLICO, CUMPLIENDO CON LAS FORMALIDADE
LEY EN CADA CASO QUE PROCEDA, LA PRESTACION DE SERVICIOS, LA EJECUCION DE OBRAS O LA REALIZACION
CUALQUIER OTRO PROPOSITO DE BENEFICIO PARA EL MUNICIPIO.

1.3.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS,
AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE AVENIDA JUAREZ DEL KM. 0+650. 38
AL KM. 1+228.87 ENTRE LAS CALLES CHULCO Y ACCESO A LA COLONIA LOMA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE
APAN CON NUMERO DE OBRA 2022/FDOFM008001 MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIOS DE

AUTORIZACION NUMERO SEFINP-V-FDOGP/GI-2021-008-007, SEFINP-V-FDOGP/GI-2022-008-001, SEFINP-

VFAPFM/GI-2022-008-001, SEFINP-V-FOCOM/GI-2022-008-001, SEFINP-V-FOFYR/GI-2022-008-001,
SEFINP-V-IESPS/GI-2022-008-001, SEFINP-FDOFM/GI-2022-008-001, PM/SGM/TM/248/2022 Y
PM/SGM/TM/249/2022.

1.4.- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVES DE PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL NO. PMA/FAISM/LICOP/02/2022, EN TERMINOS DEL ART. 36, 37, 38, 44 Y 47 DEMAS
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO DE LOS MONTOS
MAXIMOS QUE AL EFECTO ESTABLECE EL ARTICULO 59 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO.

1.5.- QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN:
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO DE ESTA CABECERA DEL MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO. C.P. 43900.

II.-"DEL CONTRATISTA”

IL.1.- QUE ES UNA PERSONA FISICA, CON DOMICILIO EN CALLE 11 DE JULIO NUMERO 505 INTERIOR 4, COLONIA
UNIDAD MINERA SECCION 200, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, C.P. 43624.
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TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

I1.3.- QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

a) REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO ’
MAYA841130825 [

b) REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS: B7522038100

c) REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: B7522038100REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS
PUBLICAS, ANTE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA: 0667

I1.4.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
HIDALGO VIGENTE Y SU REGLAMENTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCION; LAS
NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIER{A, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES
DE OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAIQ; QUE COM
ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, AST COMO LAS DEMAS NORM
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE RESULTEN APLICABLES.

I1.5 QUE HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO D
ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I1.6  QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SENALA COMO SU DOMICILIO, EL UBICADO EN:
CALLE 11 DE JULIO NUMERO 505 INTERIOR 4, COLONIA UNIDAD MINERA SECCION 200, TULANCINGO DE
BRAVO, HIDALGO, C.P. 43624.

IIL.- DE “"LAS PARTES”

IT1.1 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y LA CAPACIDAD LEGAL PARA
ASUMIR DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

ASENTADO LO ANTERICR, “"LA CONVOCANTE” Y “EL CONTRATISTA”, ACEPTAN OTORGARSE EL PRESENTE CONTRATO
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: EL OBJETO DEL CONTRATO “"LA CONVOCANTE”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE ACEPTA Y SE
OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: : REHABILITACION DE
AVENIDA JUAREZ DEL KM. 0+650.38 AL KM. 1+228.87 ENTRE LAS CALLES CHULCO Y ACCESO A LA COLONIA
LOMA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE APAN, MUNICIPIO DE APAN, ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL
PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, EXPEDIENTE TECNICO Y PLANOS, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO,
ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y LOS ORDENAMIENTOQS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS INDICADOS EN LA
DECLARACION IL5 DE “EL CONTRATISTA”. MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE
DE ESTA CLAUSULA, LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
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REHABILITACION DE AVENIDA JUAREZ DEL KM. 0+650.38 AL KM. 1+228.87 ENTRE LAS
ACCESO A LA COLONIA LOMA BONITA

CONCEPTO

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000

M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE:

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26

DE 150 mm. (6"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO

SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE I, TODAS LAS

ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE

ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION

DE 0.00 A2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN % &
>

M3 190.90

CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y M3 148.56
HERRAMIENTA. y
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN r
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y M3 421.05
HERRAMIENTA. \
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 15" (38 CM) DE @ ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:4 PARA SU JUNTEO, INCLUYE: FLETE, PRUEBA
DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M 550.42

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA
1.26 A1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'¢=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE
ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE &, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO
SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y M3 49.11
HERRAMIENTA.

PZA 4.00

EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE Il, TODAS LAS
ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE
ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION
DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).

M3 546.92

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA
1.76 A2.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE
ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE @, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00

POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO

CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO- PZA 2.00
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ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA
2.01 A2.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE
ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE @, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERQ CEMENTO-
ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA
1.51 A1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO fc=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE
ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE @, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA
1.01 A1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'¢=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE
ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE @, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS M3 962.00
TERRAPLENES: 2) PARA 90% T/
086-E.03 LA OPERACION DE ESCARIFICACION, DISGREGADO EN SU CASO, MEZCLADO,
ACAMELLONAMIENTO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA RECONSTRUCCION DE SUB-BASES Y
BASES:A) DE SUB-BASES, CUANDO EL MATERIAL DE LA CARPETA EXISTENTE SE APROVECHA: 1)
ANADIENDO UN MATERIAL PETREO NUEVO COMPACTADO AL: b) 100%

009-D.03 EXCAVACIONES: A) EN CORTE Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUB'RASANTE. 2) EN
MATERIAL B M3 1923.90

ACARREO A 1fer. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)
ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES
PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO M3-KM 2885.92
COMPACTO)

009-1.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS
CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES,
REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES,
DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA
COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS

009-1.02 SOBREACARREOQ DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS
CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES,
REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES,
DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA
COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS

M3 721.48

M3 1923.90

M3-KM 110.65

M3-KM 82.96

086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION M3 180.38

086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION M3 240.50

SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS (MATERIAL INERTE) PROVENIENTE DE

BANCO UBICADO EN MINA TABOADA, MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, HIDALGO, INCLUYE: CARGA. M3 96200
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086-E.02 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE
SUB-BASES O BASES: B) DE BASES: 1) CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO: b)
COMPACTADO AL 100%

009-1.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS
CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES,
REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES,
DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO
PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUB'RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION
DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.

086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION

009-1.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS
CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES,
REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES,
DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES: E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA
COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS

009-1.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS
CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES,
REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, M3-KM 21163.2
DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN
COMPACTACIONES: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA TRANSVERSAL FORMADA CON PASAJUNTAS DE ACERO \\
REDONDO LISO DE 1" DE DIAMETRO Y 46 cm. DE LONGITUD @ 30 cm. C.A.C. SOPORTADO EN
CANASTILLA DE ALAMBRON DE 5/16" Y GANCHOS DE 1/4", UNO DE LOS EXTREMOS SE DEBERA

ENGRASAR PARA RECIBIR CONCRETO, INCLUYE: FLETE A LA OBRA, ENGRASADO, MATERIAL, M 1371.48
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA LONGITUDINAL FORMADA CON BARRAS DE AMARRE A

BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIAMETRO Y 71 cm. DE LONGITUD @ 76 cm. C.AC., M 1157 26

INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-35 DE 20 CM. DE ESPESOR, COLOR
NATURAL, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, EL CONCRETO DEBERA TENER UNA RESISTENCIA
A LA FLEXION (MODULO DE RUPTURA) 35 KG/CM2, T.M.A. 40 mm., REVENIMIENTO DE 10 CM.
TEXTURIZADO TRANSVERSAL CON PEINE METALICO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO,
TENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA COLOR BLANCO
APLICADA CON ASPERSOR A RAZON DE 4 M2/LT, CORTE Y CONSTRUCCION DE JUNTA
TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (@ 4.00 M. MAXIMO) DE 6 mm. DE ESPESOR A 1/3 DEL PERALTE M2 4800.88
DE LA LOSA, EL SELLADO SE REALIZARA UTILIZANDO CORDON DE ESPUMA DE POLIETILENO DE
BAJA DENSIDAD DE 9.0 mm. (3/8") DE DIAMETRO, SELLADOR AUTONIVELANTE DE POLIURETANO
EN TODOS LOS CORTES, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO,
HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. (EL CORTE SE DEBERA REALIZAR INMEDIATAMENTE QUE EL FRAGUADO PERMITA
INTRODUCIR LA CORTADORA SIN DEFORMARSE)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA
CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1%:" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL
VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1%" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m.
DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE

PZA 1.00
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PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN
DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMANO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA
EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA
SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.

e, n :
‘\ WI'B/\::U aUZg
SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. LAS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR LN Rﬁ{\ﬂo
DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 7°065,129.83 (SIETE MILLONES, SESENTA Y CINGG-WMIE

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 83/100 M.N.) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES,
CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ART. 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYA
MEDIADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DE *
CONTRATISTA".

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO|p
PRESENTE CONTRATO, EN 90 DIAS NATURALES, COMPROMETIENDOSE A INICIARLOS EL DA 21 DE SEPTIEMBRE| DE
2022 Y A CONCLUIRLOS EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OB
APROBADO POR “LA CONVOCANTE".

SERAN CAUSA PARA DEFINIR EL PLAZO PACTADO, EL ATRASO DE LA ENTREGA FISICA DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE
LLEVARSE A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN OBSERVAR EN AMBOS CASOS,
FORMALIDADES PREVISTAS POR LOS ARTICULOS 53 FRACCION 1Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO D
HIDALGO Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE. NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS SI “EL CONTRATISTA” NO
OTORGA EN EL TERMINO LEGAL Y PACTADO, LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO SENALADA EN LA CLAUSULA
SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA CONVOCANTE” PONDRA
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” Y CON ANTELACION DE LOS TRABAJOS, EN O LOS INMUEBLES
EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS,
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. DE ELLOS SE LEVANTARA EL ACTA
CORRESPONDIENTE:

QUINTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. SE OTORGARA OPORTUNAMENTE A “EL
CONTRATISTA” UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE PACTADO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA DE ESTE INSTRUMENTO, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE:_$ 2/119,538.95 (DOS MILLONES CIENTO
DIECINUEVE MIL, QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.).

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE
TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, AST COMO PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE
Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE HARA PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDO “EL CONTRATISTA” LIQUIDAR EL FALTANTE
POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.
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PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ‘EL
ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASO DE LOS CONVENIOS SENALADOS.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 68 LEY \DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, LAS PARTES CONVIENEN
QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DY
AVANCE DE OBRA, ELABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR A UN MES. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS\
A EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE
PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES “LA CONVOCANTE” HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ACOMPANADAS
DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA LA REVISION Y
AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10
DIAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, “LA CONVOCANTE” PAGARA LAS ESTIMACIONES Y FINIQUITO EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DiAs
NATURALES CONTADOS A PARTIR  DE LA FECHA DE SU AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y FINIQUITO, LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR A 5 DAS HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

CUANDO LA ESTIMACION NO SEA PRESENTADA EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “LA CONVOCANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE “EL
CONTRATISTA” SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. —
LA ESTIMACION SE PAGARA A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A CARGO DE LAS CUENTAS
APERTURADAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTO, LAS PARTES SE
PROCEDERAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ART. 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y
SU REGLAMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESOS QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA ESTE DEBERA DE REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL
PARRAFO QUE ANTECEDE. - LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO
Y SE CUMPLAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONVOCANTE”.
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CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A SU PAGO.

SEPTIMA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA TERMINOS Y PROCEDIMIENT@S

MUNICIPAL DE APAN, HIDALGO, POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO,
EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECT A INVERSION Y SEA APLICADO EN LOS TERMINOS PACTADOS

LA INVITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTIA ESTARA VIGE
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACORDADO.
B) DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTE FIANZA OTORGADA PR

HIDALGO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EN
DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN Y

C) VICIOS OCULTOS; Y SE OBLIGA A PRESENTARLAS DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA LICITACION MEDIANTE LA CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO;-
SI NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO LEGAL YA SENALADO, “LA CONVOCANTE”
PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.- ESTA GARANTIA ESTARA
VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES QUE
ADQUIERA CON LA SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO.

OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO,
OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO,
CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO Y REDUCCION DE LOS
COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES
ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR EL ART. 79 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU
REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTES DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA
PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS
SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y
AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.
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NOVENA: - RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. - UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RE
MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A “LA CONVOCANTE’
DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTE
CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES. ¥

Coblerna Munickay

% v \ TOSIND S trangzaenal] y oeva oy
LAS PARTES ACUERDAN QUE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HAB&%’Q\Q@?@S Ay
A LA FECHA QUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACION, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO A’NTE E‘igz@ (el X
COMPARECENCIA DE “LA CONVOCANTE”, “EL CONTRATISTA” Y DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA. \“*m?j:h .

“LA CONVOCANTE” COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJIOS Y CON R
ANTICIPACION NO MENOR DE OCHO DfAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION, A FIN DE
QUE NOMBRE REPRESENTATE QUE ASISTA AL ACTO EN LA FECHA SENALADA, “LA CONVOCANTE” BAJO SU
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN LA COMPARECENCIA
DE LOS REPRESENTANTES A LO QUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SI *LA CONVOCANTE” NO RECIR
OBRA EN LA FECHA SENALADA, SE TENDRA POR RECIBIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABJLES
POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA
QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE.

PARA EL CASO DE QUE EXISTA ESE ACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUITO O BIEN SI “EL CONTRATISTA”
NO ACUDE CON “LA CONVOCANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERI
ESTE PROCEDERA A ELABORARLO, Y DEBERA COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DB
OCHO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO,
A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO LE
CONVENGA, SI TRASCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINANDO EL SALDO TOTAL “LA CONVOCANTE”, PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA
QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ADQUIRIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA: - REPRESENTANTES DE “LA CONVOCANTE” Y DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS,
UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARA COMO RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA CONVOCANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION O REMOCION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER
TIEMPO.

ASI MISMO “LA CONVOCANTE” , ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA, CON ANTERIORIDAD A LA
INICIACION DE LA MISMA LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE
AL TIPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, QUIEN FUNGIRA COMO REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL
RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” ESTA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA
ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS; ASt MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y
RESPONSABILIDADES QUE LE OTORGA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO.
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DECIMA PRIMERA: - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y UNICO%
PERSONAL QUE INTERVENGA POR CONTRATO DE TRABAJO O CON CUALQUIER OTRO CARACTER BAJO SUS.ORDENE
LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME LA RESPONSABILIDADES-PE GUALOL
NATURALEZA DERIVADAS DE DICHA RELACION LIBERANDO A “LA CONVOCANTE” DE LAS MISMAS, POR L%)DT/S‘ZN

NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE PODRA CONSIDERAR A ESTE ULTIMO COMO PATRON SUSTITUTO O SOLIDAR

(2

EN CONSECUENCIA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LA RECLAMA@IN

TRABAJADORES REPRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONVOCANTE”, EN RELACION CO
DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA”, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA )
PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNI IPAL,
AST COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “LA CONVOCANTE *. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DJARNO
Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA. SERAN A CARGO DEL “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DF LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS “ ES
NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA Y QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA ©QBRA
SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONVOCANTE”, ASf COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE\LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O

NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONVOCANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A QUE SE REFIER
LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS PERSONAS FISICAS
O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, AST COMO LOS DERECHOS
DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE” EN LOS TERMINOS DEL ART. 83 DE LA LEY DE OBRAS DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA”, NO PODRA SUBCONTRATAR LA TOTALIDAD DE LA OBRA; SOLO PODRA HACERLO RESPECTO DE
ALGUNAS DE LAS PARTES DE ESTA O CUANDO SE ADQUIERA MATERIAL O EQUIPO QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA
OBRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACION PREVIA DE “LA CONVOCANTE”. EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA”
SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE “LA CONVOCANTE” Y EL SUBCONTRATISTA, NO
QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. - "LA CONVOCANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS
OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO  POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA
DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA CONVOCANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. SI
COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIO REALIZAR
“LA CONVOCANTE” PROCEDERA A:

I.- RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA
FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION ~QUE CORRESPONDA AFIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL
EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO  MES DE PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA
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II.- APLICAR PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FEQi-l’iY!SE
PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL CINCO ALL Il

TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMIN{-\ % @A Al
EL PROGRAMA POR CADA DfA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA EL MOMENTG‘\ERQ"QUE"LAS“‘

SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FOR 2 »TQL,
MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE”, NO SEA IMPU'I'?\BEE”A”"“EL
CONTRATISTA”".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, “LA
CONVOCANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.

DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES DE AVANCH
OBRA QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A). - EL 1 % (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAM
QUE “LA CONVOCANTE “TENGA ESTABLECIDOS EN MATERIA DE SUPERVISION DE OBRA EN EL MUNICIPIO, ART. 157 DE
ACUERDO A LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO.

B). - EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHOS POR
EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

DECIMA QUINTA: - SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “LA CONVOCANTE",
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE DE LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA
JUSTIFICADA, NOTIFICANDO DE ELLO A“EL CONTRATISTA” Y LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA. DICHA SUSPENSION,
NO PODRA SER POR EL TIEMPO INDEFINIDO Y NO EXCEDERA DEL 25 % DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO EN EL
CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

ASi MISMO “LA CONVOCANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSA JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, Y SE DEMUESTREN QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O
PERJUICIO GRAVE PARA EL ESTADO O PARA EL INTERES SOCIAL O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD
DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES ESTAN DE
ACUERDO EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE PREVE LOS ARTICULOS 72, 73 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA: - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. LA  CONVOCANTE", PODRA RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, POR INCUMPLIMIENTO A
CUALQUIERA DE LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL MISMO O DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD QUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS
PARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
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L.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA”, LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN EL QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN TERMINO DE 15 DIAS HABILES, EXPONGA A LO QUE SU DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU
CASO LAS PRUEBAS DE QUE SE ESTIME PERTINENTES.

II.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERA EL PARRAFO ANTERIOR, SE RESOLVERA EN UN PLAZO NO MAYOR DE
15 DIAS HABILES, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER; Y;

I11.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA
Y MODIFICADA A “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES SIGUIENTES AL PLAZO SENALADO EN EL
PARRAFO QUE ANTECEDE.

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE CUALQUIER CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “ EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO DAN DERECHO A SU RESCISION ADMINISTRATIVA INMEDIATAMENTE, SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL CONVOCANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLICARAN A “EL
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, AST COMO PROCEDA HACER LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ACATANDO PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, LO
ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE, Y QUE LE RESULTE APLICABLE.

DECIMA SEPTIMA: - LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS Y SUS ANEXOS QUE INTEGRAN, AST COMO LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO
EN VIGOR Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA OCTAVA:- JURISDICCION.- EN CASO DE CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA INTERPRETACION
Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO
EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE
HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE APAN, ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL
FUERO QUE LE PUDIERA CORRESPONDER POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, EN TERMINOS DE LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 14 Y 15 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SUS
REGLAMENTOS.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE APAN, ESTADO DE HIDALGO A LOS 20 DIAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL ANO 2022.

POR “LA comvocgm : N\ POR “EL CONTRATISTA”
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” ANDRES ONADO YANEZ
NTRATISTA
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CAVPARIA/GUADALUPE MUNQ@’R OWIEROL.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
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